

# RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE DIVERSE ANNO 2021

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

<b>a)</b>	<b>OPERE</b>		
a.1)	Importo lavori stradali al netto del ribasso del 8,10%	€ 143.518,29	
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.829,93	
	Totale lavori a base d'asta		<b>€ 148.348,22</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Imprevisti		€ 12.653,63
b.2)	incentivo per funzioni tecniche fondo pari al 1,8% dell'importo dei lavori posti a base di gara		€ 2.897,96
b.3)	I.V.A. aliquote 10% su lavori stradali ed imprevisi		€ 16.100,19
b.4)	arrotondamento		
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		<b>€ 31.651,78</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b)</b>			<b>€ 180.000,00</b>

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Dott. Arch. Roberto Parolini**

*documento firmato digitalmente*