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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appaltc ha per oggetto Servizio di manutenzione triennale dei materiali refrattari dei forni di
incenerimento e delle caldaie presso impianto di termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani di CORE
sito in Sesto S. Giovanni. Procedura aperta europea ai sensi degli artt. 54 comma 2 e 82 del D. Lgs.
163/2006 e art. 286 D.P.R. 207/2010, Importo presunto euro 610.000,00 compresi oneri di sicurezza
euro 10.000,00.

CI1G 6358067ADC - CPV 45259000.7.

Art. 1 bis - DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, stanno a
indicare rispettivamente:

a) Impresa Appaltante & CORE S.p.A. — Consorzio Recuperi Energetici, via Manin 181 — 20099 Sesto
S. Giovanni

b) Aggiudicatario o Appaltatore & I'lmpresa, il Raggruppamento o il Consorzio di Imprese con il quale
sara stipulato il contratto.

c) Direttore dei Lavori  la persona cui 'lmpresa Appaltante affida tale compito come previsto dalla
Legge.

d) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori & lincaricato delllmpresa
Appaltante per la redazione del Piano di Sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

e) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori & l'incaricato dell'impresa Appaltante
per la sicurezza, in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., durante lo svolgimento
dei lavori appailtati.

f) Offerta presentata in gara costituisce parte integrante del presente capitolato.

g) il termine capitolato e contratto sono considerati equivalenti,

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
il servizio dovra essere eseguito a Sesto San Giovanni (MI), via Daniele Manin 181, {cap. 20099),
sulle aree citate al successivo art. 9 e secondo le modalita stabilite dal presente Capitolato.

Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Per il servizio oggetto del presente Capitolato non viene fissato limporto globale, di cui CORE
fornisce a ftitolo puramente indicativo la stima dellimporto presunto di Euro 600.000,00
(seicentomila/00), |.V.A. esclusa oltre oneri per |a sicurezza per euro 10.000,00 (euro diecimila/00).1l
corrispettivo del servizio sara determinato con riferimento all'offerta economica dell’aggiudicatario,
alle prestazioni effettivamente effettuate e ai relativi prezzi di riferimento: l'importo esatto verra
riportato sui vari Stati di Avanzamento Lavori Mensili (come da art. 9 del capitolato e offerta presenta
in gara che forma parte integrante del presente capitolato).

'appalto avra durata triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva. CORE si riserva
la facoltd di prorogare, eventualmente, la durata del contratto stipulato con l'impresa Appaltatrice,
nelle more deil'espietamento di una nuova gara di appalto agli stessi patti e condizioni in essere, nella
misura streftamente necessaria per garantire la continuité del servizio, non oltre i termini massimi
previsti dalla Legge.

Art. 4 - CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risocluzione dello stesso e fermo restando il diritto
di CORE di oftenere il risarcimento dei danni che eventualmente derivassero dal comportamento
inadempiente dell' Appaltatore.

Le spese di registrazione saranno a cura e a carico dell'impresa Appaltatrice.
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CORE — Consorzio Recuperi Energetici — S.p A.

E’ altresi vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto che verra sottoscritto per 'esecuzione
dei servizi oggetto del presente Capitolato, salvo che in presenza di autorizzazione scritta di CORE.

Art. 5 - SUBAPPALTO

Il subappalto & ammesso nei limiti e alla presenza delle condizioni di legge, ai sensi dell’art.118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Allatto dell'offerta I'lmpresa dovra presentare apposita dichiarazione di subappalto, sottoscritta dal
Legale Rappresentante della Societd, nella quaie si ottemperi a quanto previsto dallart. 118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalfarl. 170 del D.PR. 207/2010 e l'autorizzazione sara concessa in
presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi del subappaltatore.

L'Appaltatore & comunque unice responsabile delle eventuali inadempienze dirette, indirette e
comungue verificatesi anche per causa di terzi.

LUlmpresa Appaitante non corrispondera direttamente al subappaltatore limporto per le prestazioni
dallo stesso eseguite. E invece fatto obbligo allAppaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti dalla stessa corrisposta al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia fatte.
Qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture gquietanziate del subappaltatore entro il predetto
termine, I'lmpresa Appaltante sospendera, ferme le altre ipotesi previste ex legge e dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, il successivo pagamento a favore dell Appaltatore.

L' Appaitatore dovrd corrispondere al subappaltatore gli oneri per la sicurezza, concernenti le
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

Le richieste di subappalto, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere presentate
allUfficio Appalti di CORE SPA - tel. 02/24417026 - che procedera, se del caso, al rilascio delle
relative autorizzazioni.

Art. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA (RCO ~ RCT)

L'impresa Appaltatrice & responsabile per qualsiasi danno arrecato agli immobili, alle persone e alle
cose, durante lo svolgimento della prestazione oggetio dell'appalto,

L'impresa Appaltatrice deve assumere in proprio ogni responsabilita afferente al presente capitolato,
con esonero di CORE e dei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilitd verso terzi nei casi di sinistri,
infortuni o danni.

Entro i termini indicati all'art. 13.2, l'impresa Appaltatrice dovra inoltre dimostrare di aver stipulato
idonea polizza assicurativa "RCT” per importo non inferiore a € 2.000.000,00 {(duemilioni),
consegnandone copia conforme all'originale alla Stazione Appaltante, redatta in lingua italiana, pena
la revoca delfaffidamento.

Limpresa Appaltatrice deve anche provvedere alle idonee coperture RCO verso prestatori di lavoro
(inclusi anche quelli non alle dirette dipendenze delazienda) e che tenga indenne la committente
dagli eventuali ricorsi degli enti. Copia della relativa polizza assicurativa, con massimale non inferiore
a € 2.000.000,00 (duemilioni} dovra essere trasmessa alla Stazione Appaltante negli stessi termini
temporali indicati.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, {'Impresa
Appaltante potra recedere dal contratto dandone semplice comunicazione all'Appaltatore, fatio salvo il
diritto della Stazione Appaltante di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore; nonché di
ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Nessun compenso € dovuto all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che possono subire, per causa
di forza maggiore 0 a causa delle attivitd svolte, i materiali, gli atirezzi, le opere provvisionali
dell'Appaltatore, o nei quali incorrano terzi e le loro cose o animali, intendendosi che egli abbia tenuto
conto dei relativi oneri all'atto della presentazione dell'offerta.
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Art. 7 - GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE

Entro i termini indicati ailart. 13.2, {'impresa Appaltatrice deve costituire una cauzione definitiva, a
garanzia della buona esecuzione dei contratto medesimo, nei modi previsti dallart. 113 del D.Lgs.
163/06, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale annuo presunto: la garanzia dovra
prevedere un periodo di validita pari ad almeno 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del
contratto. Deve essere prevista inoltre la possibilita delia sua estensione agli eventuali periodi di
proroga previsti dal contratto, se richiesti. In presenza dei requisiti di legge, @€ ammessa la riduzione
del 50% dell'importo della cauzione definitiva (D. L.gs. 163/06, art. 40).

Sara facolta dell'Impresa richiedere lo svincolo a misura, ai sensi dellArt. 113, comma 3, D.Lgs.
163/06 e s.m.i.; in tal caso la garanzia fidejussoria sard svincolata a misura dellavanzamento
dell’'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, negli anzidetti
termini ed entitd, sard automatico, senza necessita di benestare di CORE. Lo svincolo del restante
25% sara autorizzato con apposito atto di CORE alla scadenza del contratto, in assenza di
controversie.

Art. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E REVISIONE DEI PREZZI

| corrispettivi si intendono immodificabili per I'intera durata del servizio. Nessun compenso revisionate
& previsto per la durata del presente contratto.

Art. 9 PRESTAZIONI E QUALIFICHE

Limpresa deve essere in grado di garantire quanto descritto nei paragrafi seguenti. Per lo

svolgimento dell'appalto sara definita periodicamente dal servizio manutenzione di CORE V'entita dei

servizi previsti ed, in accordo alla specificitd degli interventi, ie competenze tecniche che si

renderanno necessarie. Sulla base dei dati storici degli ultimi anni, la maggior parte delle attivitad sono

svolte durante la manutenzione annuale prevista nel mese di agosto su tutte le linee di incenerimento

come meglio descritto nel'art. 9.1. Durante il periodo restante delfanno sono normalmente svolte le

sole attivita di pulizia (vedere art. 9.4.1) o piccoli interventi di riparazione.

Ogni intervento dovra essere eseguito inoltre su turni continui avvicendati sulle 24 ore/giorno -festivi e

prefestivi compresi, salvo diversi accordi caso per caso, alio scopo di diminuire il fermo impianto e

con preavviso che potra essere al minimo di 72 ore solari, compresi giomni festivi e prefestivi,

Uimpresa dovra garantire la disponibilita di proprio personale adeguatamente formato per

l'esecuzione degli interventi nei tempi richiesti da CORE e nel rispetto dei tempi minimi indicati.

Nello scopo di fornitura dovranno essere inclusi, se compatibili, le seguenti attivita:

- Progettazione di base e di dettaglio dei rivestimenti refrattari;

- Emissione dei disegni costruttivi fino alla revisione “as-built”;

- Emissione dei diagrammi di preriscaldo;

- Realizzazione e noleggio ponteggi realizzati a regola d'arte e completi di progetto firmato da
professionisia e PIMUS,;

- Saldatura ancoraggi;

- Approvvigionamento materiali e consegna presso CORE;

- Allestimento e dismissione cantiere;

- Attrezzature per esecuzione lavori € per la movimentazione del materiale allinterno del
cantiere, salvo quanto indicato all'art.10.

Risultanc esclusi dallo scopo di fornitura le seguenti attivita:
- Lavori di carpenteria;

- Mensole per riprese di carico del refrattario;

- Stoccaggio e smaltimento materiali di risulta.
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9.1 Manutenzione annuale dell’'impianto
Normalmente eseguita nel mese di agosto con arresto totale dell'impianto, consiste in interventi di
pulizia, riparazione e sostituzione di parti di refrattario danneggiate o consumate che potranno essere
eseguiti anche in contemporanea su tutte le 3 linee di incenerimento. Durante le fermate
straordinarie eseguite durante il restante periodo del’anno in prossimita della manuienzione annuale,
sara eseguita da parte dellimpresa appaltatrice una verifica sulio stato delle pareti refrattarie allo
scopo di definire il programma dei lavori da effettuarsi in agosto.
L'impresa dovra, pertanto, dimostrare di disporre del personale qualificato e di tutte le attrezzature
necessarie almeno 60 gg. prima dellinizio della manutenzione annuale. Sara facoitd di CORE
appaltare in parte ad altra azienda le attivita oggetto del presente capitolato qualora Fimpresa non
dimostri nei tempi indicati di poter far fronte agii impegni.
9.2 Qualifiche dell’azienda
Si richiede all'impresa di essere validamente strutturata, in modo da far fronte a tutte le necessita sia
organizzative sia tecniche: predisposizione di tutta la documentazione propedeutica all'inizio
dell'attivita, autonoma e completa organizzazione del personale, disponibilita ad allestire squadre per
lavori straordinari o potenziare le squadre ordinarie, se necessario, durante lavori di fermata per
manutenzione. A tale scopo sara valutato positivamente il possesso di certificazioni in ambito qualita,
sicurezza, ambiente e attestazione SOA.

9.3  Qualifiche del personale

In ragione della varieta delle prestazioni richieste, il personaie che |'azienda dovra rendere

disponibile comprendera, oltre a figure con professionalitd generica, anche personale specializzato

per le attivita manutentive, in numero adeguato agli interventi previsti.

Le professionalita che saranno sicuramente necessarie allo svolgimento dellappalto saranno quindi

le seguenti;

o Capocantiere con formazione da preposto;

o] Operaio specializzato in grado di eseguire in autonomia aftivita complesse di manutenzione.
L'operaio specializzato dovra inoltre essere in possesso di formazione specifica per luoghi
confinati, lavori in quota e DPI IIl categoria quali imbracature;

o Operaio generico in grado di eseguire semplici operazioni di facchinaggio, pulizia o
manutenzione con autonomia operativa limitata.

Le lavorazioni avverranno principalmente ail'interno delle apparecchiature e quindi in spazi confinati
e luoghi conduttori ristretti. Potranno essere inoltre eseguiti lavori in quota: il personale presente in
CORE dovra quindi, come riportato nei paragrafi seguenti, essere in possesso delle adeguate
conoscenze ed attestazioni per operare in tali luoghi di lavoro e disporre dell'atirezzatura necessaria.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare insieme alla restante documentazione contrattuale,

'elenco del personale che prevede di impegnare presso l'impianto di CORE con indicazione della

qualifica professionale e, dove previsto, dei relativi attestati di qualifica e formazione rilasciati da enti

ufficiali qualificati. Gli attestati di qualifica devono indicare almeno:

- il soggetto organizzatore del corso;

- ia normativa di riferimento;

- la tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato;

- it periodo di svolgimento dei corso,

- la firma del soggetto organizzatore del corso.
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Sara inoltre necessario che;

- tutti i lavoratori siano stati sottoposti a visita sanitaria per idoneita alla mansione;

- tutti i lavoratori che opereranno all'interno delle apparecchiature siano formati a lavori in quota
ed all'uso delle imbracature di sicurezza;

- almeno il 30% del personale che opererd allinteno delle apparecchiature dovra essere
formato per i lavori in spazi confinati. il preposto dovra comunque essere formato e possedere
esperienza triennale certificata dal datore di lavoro;

- tutti i lavoratori dovranno essere assunti con regolare contratto di lavoro cerdificato nei modi di
legge;

- sia sempre presente una figura con le caratteristiche e la formazione da preposto;

- sia sempre presente un lavoratore abilitato al’'uso dei mezzi di sollevamento;

9.4 - Interventi a corpo

CORE potra richiedere uno o pit dei servizi sotto specificati, definendo preventivamente con

IImpresa, ove possibile, il corrispondente programma di intervento e le relative modalita. Per

ciascuno di questi interventi nell'offerta presentata in gara, deve essere definito un importo a corpo

omnicomprensivo.

9.4.1 - Pulizia generale camera di combustione e post-combustione.

Eseguita sia durante la manutenzione annuale propedeutica agli interventi di riparazione, che durante

le fermate straordinarie nei restanti mesi dell’anno, consiste in:

- Rimozione dalle pareti della camera di combustione e post combustione delle concrezioni di
ceneri fuse (che possono giungere a formare conglomerati di elevata durezza e di grande
volume);

- Svuotamento del materiale rimosso (con ausilio di carrelli mobili e mezzi di sollevamento forniti
da CORE o, quando possibile, attraverso il sisterma di evacuazione delle scorie dal forno);

- Lavaggio della griglia;

- Ripristino dei giunti di dilatazione.

9.5 - Interventi a misura di ripristino pareti refrattarie

CORE pub richiedere uno o pil dei servizi softo specificati, definendo preventivamente con I'lmpresa,

ove possibile, il corrispondente programma di intervento e le relative modalita. Per ciascuno di questi

interventi, nell'offerta presentata in gara, viene definito un importo al metro quadrato per attivita di

demolizione e uno per le atlivitd di fornitura e posa: tutti i prezzi si intendono validi per ia demolizione

e la ricostruzione di tutto lo spessore del refrattario. Interventi parziali saranno gestiti in proporzione ai

componenti rimossi e ripristinati.

Per ciascuna lipologia di rivestimento refrattario indicata nei paragrafi successivi, dovra essere

allegato il calcolo di dispersione termica indicante, per ciascun componente del rivestimento

(compresi gli ancoraggi ceramici e metallici previsti) il profilo termico ed il limite di temperatura ed

eseguita Ia verifica di compatibilitd termica del materiale scelto. Dovranno inoltre essere allegate le

schede tecniche di tutti i materiali ed il tipico dell'installazione.

Le temperature interne per il calcolo di dispersione termica sono riporiate in ogni paragrafe.

9.5.1 — Pareti laterali camera di combustione (temperatura massima 1200°C}

a} Demolizione completa dei rivestimento refrattario;

b} Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;

c) Fornitura e posa del rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche {dal lato caldo

al lato freddo):

- Mattone refrattario spessore 230 mm, a base Bauxitica, avente una percentuale di allumina
non inferiore al’'80% e porositéa apparente non superiore al 16%, adatto per ancoraggio a
martelletio o ancoraggio ceramico;

- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C;
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- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di classificazione min. 900°C;

- Fibra ceramica a 1260°C spessore di 20 mm;

- Ancoraggi metallici a martelletto in fusione di acciaio o ancoraggio ceramico refrattario, ogni
900 mm circa;

- Legante a presa aerea in accordoe con le occorrenti necessita.

9.5.2 - Pareti laterali camera di post-combustione (temperatura massima 1100°C}

a) Demolizione completa del rivestimento refrattario;

b) Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;

¢) Fornitura e posa del rivestimento refratiario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caido

al lato freddo):

- Mattone refrattario spessore 230 mm, a base Bauxitica, avente una percentuale di allumina
del 60% e porosita apparente non superiore al 16%, adatto per ancoraggio a martelletto o
ancoraggio ceramico;

- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C;

- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di ¢classificazione min. 900°C:

- Fibra ceramica a 1260°C spessore di 20 mm;

- Ancoraggi metallici a martelletto in fusione di acciaio o ancoraggio ceramico refrattario ogni
950 mm circa;

- Legante a presa aerea in accordo con le occorrenti necessita.

9.5.3 — Pareti frontali camera di combustione (temperatura massima 1200°C)

a) Demolizione completa del rivestimento refrattario;

b} Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;

c) Fornitura e posa del rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caldo

al lato freddo):

- Calcestruzzo refrattario spessore 230 mm, avente una percentuale di allumina non inferiore
all'80% e tenore di CaO non superiore al 1,5%;

- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C;

- Mattone isolante spessore di 110 mm, temperatura di classificazione min. 900°C;

- Fibra ceramica a 1260°C spessore di 20 mm;

- Ancoraggi ceramici e metallici ogni 950 mm circa;

9.5.4 - Volita piana camera di combustione (temperatura massima 1200°C)

a} Demolizione completa del rivestimento refrattario;

b} Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;

¢} Fornitura e posa de! rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caldo

at lato freddo):

- Calcestruzzo refrattario plastico spessore 220 mm, avente una percentuale di aliumina non
inferiore all’'80% e tenore di Ca0O non superiore al 1,5%;

- Mattone isolante spessore di 60 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C:

- Calcestruzzo isolante spessore 80 mm, temperatura di classificazione min. 1000°C;

- Calcestruzzo isolante superleggero spessore 40 mm, temperatura di classificazione min.
900°C;

- Ancoraggi ceramici refrattari e metallici per fissaggio a carpenteria esistente, maglia 325 x
325 mm;

9.5.5 ~ Volta piana camera di post-combustione (temperatura massima 1100°C}

a) Demolizione completa del rivestimento refrattario;

b) Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE:;

c) Fornitura e posa del rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caldo

al lato freddo);

Sede Legale e Operativa: Via Manin 181 - 20099 Sesto San Giovanni — Tef. 02/2441702€ - 010 — Fax 02/2485370
Capitale Saciale Furo 2.000 000 00 1 v
Reg. Imprese di Milano e Codice Fiscale 85004470150 — Partita (VA 02733400860 - RE A n. 1501332
e-rmait nfoffooreseslo it www.coresesto jt




CORE — Consorzio Recuperi Energetici — S.p.A.

- Calcestruzzo refrattario plastico spessore 220 mm, avente una percentuale di allumina non
inferiore al’'80% e tencre di CaO non superiore al 1,5%;
- Mattone isolante spessore di 60 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C;
- Calcestruzzo isolante spessore 80 mm, temperatura di classificazione min. 1000°C;
- Calcestruzzo isolante superleggero spessore 40 mm, temperatura di classificazione min.
900°C;
- Ancoraggi ceramici € metaliici per fissaggio a carpenteria esistente maglia 325 x 325 mm;
9.5.6 - Naso di carico e sella collegamento forno/tramoggia camera di post-combustione
{temperatura massima 1200°C)
a} Demadlizione completa del rivestimento refrattario;
b} Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;
c} Fornitura e posa del rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caldo
al lato freddo):
- Calcestruzzo refrattario plastico spessore 200 mm circa, avente una percentuale di allumina
non inferiore all'80% e tenore di CaO non superiore al 1,5%;
- Ancoraggi metallict per fissaggio a carpenteria esistente;
9.5.7 ~Tramoggia caldaia (temperatura massima 700°C}
a) Demolizione completa del rivestimento refrattario;
b) Evacuazione del materiale nei cassoni dedicati messi a disposizione da CORE;
c) Fornitura e posa del rivestimento refrattario avente le seguenti caratteristiche (dal lato caldo
al lato freddo):
- Calcestruzzo refrattario spessore 200, avente una percentuale di allumina non inferiore al
80% tenore di Ca0 non superiore at 1,5%;
- Lastre isolanti spessore 100 mm, temperatura di classificazione min. 1250°C;
- Fibra ceramica a 1260°C spessore di 20 mm;
- Ancoraggi metaliici per fissaggio a carpenteria esistente.
9.6 - Interventi in economia
Per far fronte a necessita impreviste, oppure per Peffettuazione di interventi che non dovessero
rientrare nelle tipologie previste ai due capitoli precedenti, nonché nellipotesi di interventi di urgenza
che comportino l'effettuazione di prestazioni supplementari straordinarie, CORE potra richiedere
allimpresa di garantire, secondo un programma da definire di volta in volta, degli interventi in
economia che saranno remunerati in accordo alle tariffe orarie ed i costi dei materiali dichiarati
nell'offerta presentata in gara. Eventuali materiali forniti non compresi nella lista indicata in allegato 1
saranno oggetto di offerte specifiche.
Le prestazioni verranno remunerate sulla base di statini che dovranno essere redatti e firmati in
contraddittorio tra le due parti e che evidenzieranno le ore effettivamente prestate, suddivise nelle
varie categorie € per tipologia di operatore, ovveroc:
- A1: ore ordinarie diurne feriali (per prestazioni della durata massima di otto ore), dalle ore 06%
alle ore 22%;
- A2: ore ordinarie diurne di sabato (per prestazioni della durata massima di otto ore), dalle ore
06% alle ore 22
- A3: ore straordinarie diurne (per prestazioni eccedenti ie 8 ore giornaliere, prestate in giornate
feriali e sabato, dalle ore 06% alle ore 22%);
- A4: ore feriali notiurne (per prestazioni della durata di otto ore giornaliere in normali giornate
feriali e sabato, dalle ore 22% alie ore 06%);
- AB: ore ordinarie e straordinarie festive (per prestazioni in giornate festive, dalle ore 06°° alle ore
22%),
- A8: ore festive notturne (per prestazioni in giornate festive, dalie ore 22°° alle ore 06™).
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| prezzi esposti devono comprendere e compensare tutti gli oneri {nessuno esclusc) sostenuti

dal'appaltatore, relativamente a:

- dotazione degli attrezzi personali;

- indumenti e protezioni prescritti da norme, leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro (tute, scarpe, elmetti, guanti, cinture di sicurezza, occhiali,
maschere, ecc.);

- retribuzione del personale in base ai rispettivi C.C.N.L. e ad accordi e trattative di qualsiasi
tipo (comprese trasferie),

- assicurazioni, contributi previdenziali, ferie, festivitd, mensa, accantonamenti, indennita per
lavoro disagiato, trattamento di fine rapporto, ecc.;

- spese di viaggio, trasporio, vitto ed alloggio;

- premi e concorsi spese di qualsiasi genere.

| lavori saranno liquidati a seguito della firma, apposta da entrambe le parti sul foglio di lavorazione o
di intervento, riportante ia sommaria descrizione dei lavori e le ore effettivamente impiegate.

Le eventuali forniture di materiali, preventivamente autorizzate dal Responsabile CORE, saranno

remunerate esclusivamente dietro presentazione di apposite documento di trasporto controfirmato da

CORE a seguito di verifica del materiale consegnato ed effettivamente installato.

9.7 Ulteriori adempimenti

L'impresa deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che fossero

necessarie affinché il servizio oggetto del presente appalto risulti effettuato a perfetta regola d'arte. E'

fatto d'obbligo alllmpresa di far eseguire al Responsabile del servizio di cui alfArt. 12 i sopralluoghi

mensili e a campione previsti dallo stesso articolo.

L'impresa & tenuta, inoltre, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- spegnere appena possibile le luci interne al cantiere al termine dellintervento o dell'orario di
tavoro giornaliero;

- chiudere appena possibile, e comungue al termine dell'orario di lavore, tutli gli accessi al sito di
sua competenza;

- notificare tempestivamente al responsabile della manutenzione di CORE eventuali problemi o
impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio.

Art. 10 - PRODOTTI E ATTREZZATURE TECNICHE

L'impresa deve espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile, con la piu idonea
organizzazione di personale, aftrezzature tecniche, dispositivi di protezione individuale e collettivi,
prodotti di consumo ed accessori, da essa forniti in quantita sempre adeguata ai bisogni, e con
quanto altro possa in ogni caso occorrere per il pid razionale e perfetto espletamento del servizio di
manutenzione descritto.

LUimpresa dovra garantire che le attrezzature ed i dispositivi necessari per ciascun intervento siano
conformi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente prestando particolare
attenzione riguardo a quanto descritto al paragrafo 10.1 (luoghi conduttori ristretti).

Per eseguire il servizio I'lmpresa non pué far uso di materiali ed attrezzature di proprieta di CORE, ad
eccezione di quanto di seguito indicato.

CORE mettera a disposizione, su richiesta dellImpresa, compatibilmente con altri eventuali impegni e
limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della manovra, i mezzi di sollevamento che
potessero eventuaimente essere utili alla movimentazione delle parti o delle attrezzature della stessa:
Flmpresa, se annovera tra il proprio personale degli operatori abilitati, potra anche usufruire in
comodato d'uso gratuito dei mezzi semoventi di CORE, fermo restando l'impegno ad usarli ed a
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custodirli con la massima cura, nel rispetto delle norme operative e di sicurezza e restituirli in perfetto
stato, salva la normale usura. Nessun reclamo potra essere accettato, come pure nessun rimborso
riconosciuto a favore deillmpresa, per I'eventuale indisponibilitd dei mezzi di sollevamento, come
pure per eventuali inconvenienti o ritardi dovuti alla mancata programmazione o alla tardiva richiesta
di intervento dei mezzi stessi.

Sono a carico di CORE il consumo di acqua, di energia elettrica e dei carburanti e lubrificanti dei
mezzi di sollevamento CORE.

CORE mettera inoltre a disposizione gratuitamente se richiesto dalllmpresa un'area da adibire a
cantiere. E’ a carico dell'lmpresa la responsabilita inerente alla custodia degli attrezzi e del materiale,
con esplicito ed assoluto esonero di CORE da ogni responsabilita al riguardo.

10.1 - luoghi conduttori ristretti

Gli interventi previsti negli spazi confinati sono altresi luoghi prevalentemente delimitati da superfici
metalliche conduttrici ¢ in buon collegamento elettrico con il terreno, tali da considerarsi fuoghi nei
quali vi & un'elevata probabilitd di venire in contatto con le suddette superfici e dove & limitata la
possibilita di interrompere tale contatto.

Pertanto al fine di proteggersi adeguatamente da eventuali contatti diretti (CE! 64-8) é fatto obbligo
limpiego della bassissima tensione di sicurezza (BTS), di barriere o involucri aventi grado di
protezione non inferiore a IP 2x oppure di un efficace isoclamento (500V c.a.).

L'impresa appaltatrice dovra munirsi di apparecchi mobili o utensili portatili di classe Il che comporta
F'utilizzo di trasformatori di sicurezza e d’isolamento.

Art. 11 - PAGAMENTI

| pagamenti degli interventi effettuati saranno disposti su presentazione di fatture mensili a mezzo di
ordine di bonifico bancario. L'accredito avverrd a scadenza di 90 giorni data fattura fine mese, sulla
banca indicata dal'lmpresa. | pagamenti scadenti il 31 agosto e il 31 dicembre slitteranno
rispettivamente al successivo 15 settembre e al 15 gennaio.

La presentazione della fattura dovra essere accompagnata dallattestazione riportante la contabilita
dei lavori eseguiti (numero di interventi contabilizzati a corpo, aree di intervento contabilizzate a
misura, eventuali lavori in economia) controfirmate da parte del Responsabile Manutenzione di
CORE.

Il pagamento dovuto all'impresa avviene previa acquisizione della documentazione attestante |l
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori in base alle vigenti disposizioni.

Ai sensi delfart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilita dei flussi finanziari), tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati
(anche in via non esclusiva} e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale senza differenziazione di soglie, ad eccezione delle spese giornaliere di minuta gestione, solo
se di importo non superiore a 1500 euro, le quali possono essere eseguite senza bonifico, pena la
nuflitd assoluta del contratto.

La disposizione di cui sopra deve essere rispetiata, sempre a pena di nullitad, oltre che
dall’ Appaltatrice, anche da eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera deil Appaltatrice, che
devono dimostrare di avere uno ¢ pil conti correnti bancari o postali dedicati - anche in via non
esclusiva — per le transazioni che rientrano neli'oggetto del presente contratto d’appaito.

L'Appaltatrice comunichera, quindi, it numero di conte corrente dedicato, con relativo codice IBAN,
insieme alle generalitd ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, oltre che i
dati relativi ad eventuali subappaitatori efo subfornitori, prima della firma dei relativi contratti.

Art. 12 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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Per assicurare it miglior espletamento del servizio, l'impresa Appaltatrice dovra far sorvegliare e
dirigere le prestazioni da un proprio Responsabile di cantiere con caratteristiche di preposto, di cui
deve essere garantita la presenza.

Nell'esecuzione del servizio oggetio del presente capitolato, il Responsabile di cantiere rappresenta
l'impresa Appaltatrice ed & I'unico referente della stessa per le richieste, le notifiche e le disposizioni
provenienti da CORE, cura la disciplina del personale e l'osservanza degli adempimenti relativi
all'espletamento del servizio stesso.

[l Responsabile dovra essere dotato di telefono cellulare o di ricetrasmittente compatibile con quelle in
dotazione CORE per garantirne la reperibilita: se il Responsabile svolge anche funzioni operative le
sue prestazioni verranno riconosciute alle tariffe contrattuali solamente per le atfivita effettivamente
richieste e prestate. Non verranno retribuite le ore destinate appunto alle attivitd di supervisione,
coordinamento, controlli, in quanto si consideranc remunerate nelle tariffe unitarie contrattuali che
limpresa pratica a CORE.

L'impresa deve confermare, entro i termini previsti nell'art. 13.2, le generalita del personale addetto al
servizio, con lindicazione del numeroc di matricola, che verra evidenziato sul carellinc di
riconoscimento di cui ai periodi successivi, delle mansioni espletate e de! tipo di rapporto contrattuale,
medianie presentazione dei relativi modelli “Unico Lav” e delle qualifiche descritte all’art. 9.

Per il disimpegno degli interventi, 'Appaltatrice deve impiegare tassativamente personale di cui al
punto 9.3, da essa autonomamente scelto e sotto la propria esclusiva responsabilitd, in conformita
alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia, ivi compreso il rispetto
del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Con la sottoscrizione del contratto, Fimpresa si
impegna ad oftemperare, con {ofale esonero di CORE da ogni responsabilita civile e penale, diretta o
indiretta, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti efo collaboratori, in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo
esclusivo carico tutti gli oneri relativi. L'lmpresa deve esonerare CORE da ogni responsabilita in
merito ai rapporti intercorrenti con il personale in servizio.

Entro i termini previsti nel’art. 13.2 'Appaltatrice deve, altresi, fornire l'indicazione dei recapiti a cui
inviare le comunicazioni ed i numeri telefonici da contattare per eventuali esigenze ed in tutti i casi di
emergenza.

L'Impresa appaltatrice determinera in autonomia i dipendenti da destinare alla realizzazione degli
interventi oggetto dell'appalto. Ogni cambiamento del personale addetto al servizio disposto
dalllmpresa dovra essere comunicato per iscritto, entro ie 24 ore precedenti alla variazione, all'Ufficio
Manutenzione di CORE. Nel caso in cui il personale addetto in sostituzione non rientrasse negfi
elenchi gia comunicati a CORE, il termine & anticipato ad almeno 3 gg. lavorativi ed il nominativo
dovra essere corredatoe di tulta la documentazione prevista all'art. 9.

CORE effettua la registrazione delle presenze del personale addetto ai servizi oggetto del presente
capitolato ai soli fini della sicurezza e, previo confronto con [Iimpresa appaltatrice, della
determinazione dei compensi oggetto del contratto di appalto: per il personale addetto ad interventi in
economia la rilevazione nominativa delle presenze allinizio e alla fine dell'orario di lavoro costituira
Funico titolo per la quantificazione dei corrispettivi dovuti all'lmpresa appaltatrice, tramite verifica
mensile effettuata con analisi dei tabulati.

Le prestazioni del presente capitolato non dovranno in alcun modo interferire con l'attivita lavorativa di
CORE.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguite dal personale dell iImpresa
nel rispetto delf'orario giornaliero concordato con I'lmpresa stessa, salvo situazioni di urgenza
descritte in art. 9.
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L’Ufficio Manutenzione di CORE provvedera a verificare i tempi di lavoro effettivamente impiegati
nell'esecuzione del servizio riscontrandoli con gli appositi tabulati di presenza, controfirmati dal
Responsabile di cantiere deil'lmpresa appaltatrice di cui al presente articolo.

Lo stesso Responsabile dovra effettuare, in contraddittorio con un addetto dell' ufficio Manutenzione di
CORE, anche a campione, in date fissate da CORE, un soprallucgo per constatare l'avvenuta
esecuzione delle prestazioni di cui all'Art. 9.

Le risultanze dei predetti soprailuoghi saranno riportate in prospetti sottoscritti per accettazione da
entrambe le parti, all'atto delfeffettuazione dei sopralluoghi stessi.

Se 'Ufficio Manutenzione di CORE in contraddittorio con il Responsabile dellimpresa, accerta delle
carenze negli interventi, ha facolta di richiedere ali’appaltatore una serie di interventi di “ripristino”. Tali
interventi dovranno essere resi nel termine di due giorni dalfaccertamento e non daranno luogo ad
alcun compenso in quanto forniti a compensazione di servizio inadeguate,

Art. 13 - NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela deilla

salute e della sicurezza sui luoghi di {avoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed

igiene.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le principali misure vigenti:

« D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 - Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

s D.Lgs. 03.08.2009, n® 106 - Disposizioni integrati ve e correttive del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, in
materia di tutela della salut e e della sicurezza nei fuoghi di iavoro.

« D.M. 22.01.2008, n° 37 - Riordino delle disposizioni in materia di attivitd di installazione degli
impianti allinterno degli edifici.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese
subappaltatrici, tutte le norme di cui sopra.

L'appaltatore deve indicare preventivamente a CORE il nominativo del responsabile di cantiere, che
dovra essere dotato di adeguata competenza ed esperienza in materia di sicurezza.

L'appaltatore dovra fornire a propria cura e spese i necessari dispositivi di protezione individuali e
collettivi.

Si fa presente all'impresa che le diverse zone dell'impianto sono soggette a rischi diversi, dal rischio
incendio "elevato”, alla possibilitd di operare in zone con temperature e pressioni elevate, al rischio di
caduta, sino alla presenza di parti in media tensione ed altre in corrente continua: l'impresa dovra
pertanto rendersi edotta delle condizioni particolari del sito nel quale dovra operare e dovra tenerne
conte nella predisposizione del POS.

In accordo con quanto previsto dalla Legge 123/2007-Art 7, comma 3-ter, devono essere
specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro: a tali dati possono accedere,
su richiesta, il RLSSA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

li personale addetto dell'lmpresa deve astenersi dal toccare qualsiasi conduttore o apparecchiatura
elettrica, nelleventualitd che durante l'esecuzione dei lavori si frovasse nella necessita di dover
entrare in contatio con qualche apparecchiatura, deve richiedere l'intervento di personale di CORE,
alluopo preposto.

13.1 Adempimenti Direttiva Cantieri

Si informa che CORE gestisce la fermata annuale dell'impianto applicando la Direttiva Cantieri: con
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che I'Impresa Appaltante provvedera a nominare il
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Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e che detto
Coordinatore redigera il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dallart. 100 del predetto
decreto.,

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al paragrafo precedente conterra apposita sezione
espressamente dedicata alla stima dei costi della sicurezza relativi ai lavori oggetto d'appalto.

l.a mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione
e di quanto formulato dallo stesso in fase di esecuzione dei lavori rappresentera violazione delle
norme contrattuali,

Con riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Ilmpresa Appaltante nominera inoltre
il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, if quale ottemperera agli obblighi previsti
dall’art. 92 del sopra citato decreto.

Il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione verrd comunicato
all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

Sard compito dell'Appaltatore formulare, in relazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
redatto dal Coordinatore per ia Progettazione, il Piano Operativo di Sicurezza di cui al'art. 89, comma
1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le attivitd oggetto dellappalto potranno avere inizio solo dopo che Plmpresa Appaltante e il
Coordinatore della Sicurezza, abbiano verificato, ciascuno per quanto di propria competenza ed in
contraddittorio con I'Appaltatore, 1a congruita della documentazione richiesta ed elencata all'art. 13.2
del Capitolato Speciale d'Appalto.

13.2 Documentazione

li concorrente aggiudicatario dovra trasmettere all'indirizzo contratti@coresesto.it, entro 10 _giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la seguente documentazione aziendaie:

. Comunicazione riguardante I'attribuzione di Codice Fiscale e Partita {.V.A.;
- Autocertificazioni necessarie per I'acquisizione delle comunicazioni “antimafia”;
. Scheda riepilogativa dei dati necessari ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari;

. Scheda riepilogativa dei dati necessari per l'acquisizione della certificazione di regolarita
contributiva;

. Dichiarazione di presa visione dell'estratto del DVR CORE (informativa rischi);

. Documentazione riguardante l'individuazione di fattori di rischio e le procedure di sicurezza

nelle diverse fasi di attivitd svolta dal proprio personale con particolare riferimento ai rischi di
caduta dall'alto, presenza di sostanze chimiche, lavori in ambienti confinati e luoghi conduttori

ristretti;
" Piano Operativo di Sicurezza;
" Dati relativi alla propria organizzazione delia sicurezza:

= Lettera di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

= Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di
formaziong;

= Lettera di incarico del Medico Competente;

= Designazione degli addetti alla gesyione del primo soccorso e conseguenti attestati di
formazione;

= Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione degli incendi ed evacuazione
di emergenza con conseguenti attestati di formazione;

. Elenco delie attrezzature che intende utilizzare per realizzare i lavori richiesti e le schede di
sicurezza dei materiali/prodotti che serviranno per le favorazioni:

. Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione del personale impiegato.
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. Libro Matricola aggiornato ovvero Comunicazioni di Assunzione mod. UNIFICATO-LAV e copie
attestanti le posizioni assicurative e previdenziali del personale impiegato;

. Certificati di idoneita specifica alla mansione del personale impiegato;

" Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione “obbligatoria” relativa alla sicurezza
impartita ai lavoratori e ai preposti ai sensi dellart. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive
maodifiche e dail’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,

" Copia dei certificati di formazione e addestramento del personale impiegato in lavorazioni
particolari: lavori in quota, spazi confinati, uso dei DPI di 3° categoria, conduzione di mezzi di
sollevamento (carrelli elevatori, sollevatori telescopici ecc.), ecc.

. Copia degli attestati formazione per il personale che ricopre il ruolo di preposto.

" Elenco delle professionalitd del personale impiegato come indicato allart. 9, comprese le
relative certificazioni.

La mancata trasmissione di tutta la documentazione prevista comportera la revoca

dell’aggiudicazione e I'affidamento dei contratto al secondo concorrente in graduatoria.

Successivamente, verificato positivamente il possesso dei documenti sopra richiesti, verra
comunicata Paggiudicazione definitiva dell’affidamento. Decorsi almeno 35 giorni dalla data di tale
comunicazione, si fara luogo alla sottoscrizione del contratto, previa presentazione obbligatoria della
seguente documentazione:

. Copie delle coperture assicurative RCO e RCT;

» Cauzione definitiva in originale;

13.3 Norme per 'accesso al sito

LUlmpresa dovra uniformarsi alle procedure di accesso al sito ed alle prescrizioni emanate al riguardo
dai responsabili di CORE; in particolare per quanto concerne la consegna delle merci, facendosi
rilasciare il permesso di accesso per i propri dipendenti, che devono essere tutti preventivamente
identificati ed autorizzati, e per gli eventuali mezzi d'opera.

in particolare si evidenzia che gli automezzi dellimpresa e dei suci dipendenti non possono
stazionare all'intemo delie aree di proprieta CORE, se non per dimostrata necessita,

In ottemperanza a quanto prescritio dal’Art. 6 della legge 123/2007, il personale occupato
dallimpresa dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (i datori di lavoro con meno
di dieci dipendenti possono ricorrere agli appositi registri di cui al comma 2 del succitato Art. 6).

13.4 Norme ambientali

L'impresa non potra utilizzare prodotti classificati come molto tossici, volatili, cancerogeni o comungue
di cui non é ammessa la vendita in ltalia; CORE si riserva al riguardo di effettuare controlli efo di
prelevare in contradditorio con l'impresa dei campioni da far sottoporre ad analisi,

Il personale dellimpresa dovra essere a conoscenza e rispettare tutte le prescrizioni impartite da
CORE in merito alla gestione ambientale, all'utilizzo di tutti i dispositivi atti al contenimento di
eventuali sversamenti sul suolo ed alia corretta gestione dei rifiuti prodotti. Salvo dove diversamente
specificato, i rifiuti prodotti saranno interamente gestiti da CORE.

13.5 Responsabilita nel trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice Privacy” I'Appaltatrice potra raccogliere e trattare i dati
deilAppaltatore esclusivamente per le finalitd collegate all’esecuzione del presente contratto;
FAppaltatrice provvedera pertanto alla loro distruzione al termine del contratto, una voita venute meno
le finalita di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi.

Di contro CORE dichiara:

a) di avere nominato Responsabite del trattamento il proprio Direttore Tecnico.

Brno

.
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b) di trattare e conservare i dati relativi all’Appaltatrice esclusivamente per le finalita di
esecuzione del presente contratto, secondo quante previsto dal D.p.s. redatto in conformita al
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato 2 delio stesso D.Lgs.
196/2003 Codice Privacy.

L'inadempimento, anche parziale, a queste disposizioni comportera la negazione dei permessi di

accesso al sito e l'espuisione dell'impresa che si fosse gia insediata, salvo il diritto di CORE di agire in

futte le sedi per il risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti.

Art. 14 - PENALI

CORE si riserva la facolta di applicare, nei confronti dellimpresa Appaltatrice, una penale pari a
200,00 {duecento) Euro, in ognuno dei seguenti casi da “a” ad “e” e di 1.000,00 {mille} Euro per
ciascun caso da ‘f" ad “‘m™

a) l'assenza in numero di tre attestazioni di presenza da parte deilo stesso addetto, in giornate
diverse, nell'arco di un mese;

b) il mancato utilizzo dei DPI e DP coliettivi previsti dail’attivita in corso;

¢) it mancato utilizzo delle attrezzature previste dall'attivita in corso;

d) la mancata comunicazione di variazione, anche temporanea, del personale o del
Responsabite, prevista dallArt. 12 del presente capitolato;

e) il mancato utilizzo, da parte degli addetti al servizio, della divisa efo del cartellino di
riconoscimento di cui all’Art. 12 del presente capitolato;

f) il ritardo immotivato di oltre un giorno sull’effettuazione di interventi programmati o periodici, se
previsti;

g) la mancata disponibilita di personale per gli interventi urgenti (entro 72 ore dalla chiamata)
come descritio nell'art. 9;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni ambientali come descritte nell'art. 13.4;

i) la mancata esecuzione, dopo 3 (tre) segnalazioni scritte notificate all'impresa Appaltatrice da
CCRE, delle prestazioni di cui all'art. 9 del presente capitolato, constatate in contraddittorio con
it Responsahile, con le modalita di cui allArt. 12 dello stesso capitolato;

B in occasione di ogni singola constatazione di effettuazione di un intervento di
manutenzione/riparazione non accurato.

m) la mancata consegna della documentazione contrattuale prevista per ogni addetto nei tempi
previsti dall'art. 12 (Unico Lav, idoneita sanitaria, formazicne, ecc.)

Le irregolarita e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto.

In caso di accertamento di pit inadempienze la penale irrogata sara quantificata come segue:

- per ciascuno dei casi riscontrati da "a” a “e”. numero inadempienze riscontrate x Euro 200,00
{duecento) = penale complessiva;

- per il caso “f" : numero di giorni di ritardo x Euro 1.000,00 (mille) = penale compiessiva.

- per ciascuno dei casi riscontrati da "g” a “m™: numero di eventi segnalati x Euro 1.000,00 (mille)
= penale complessiva.

L'importo delle penali di cui sopra sara trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative alle

prestazioni ordinarie mensili,

Con il ripetersi delle inosservanze contrattuali e, comungue, a seguito di tre richiami scritti di CORE,

viene riconosciuta alla stessa la facoltd di risoclvers il contratto, ai sensi del successivo art. 16.

Le eventuali sanzioni legate ad inosservanza delle Norme di Sicurezza ed aila mancata attuazione di

misure imposte dai responsabili CORE verranno contabilizzate, con le stesse procedure, sulla base

degli importi previsti: Fapplicazione di queste sanzioni non & liberatoria per l'impresa delle altre
sanzioni o degli altri provvedimenti previsti dalla legge per i casi di pit grave inadempienza, che
devono essere segnalati alle Autoritd competenti.

@i) RINA &3
L G
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Art. 15 - VARIAZIONI DEL. CONTRATTO
In caso di apertura di nuove sedi od aree operative, diverse da quelle di cui allArt. 2 ed allArt. 9 del
presente capitolato, dovranno pattuirsi i refativi importi di spesa.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CORE si riserva la facoltad di procedere alla risoluzione del contratto, con semplice comunicazione
scritta all'impresa Appaltatrice, qualora nel pericdo di validita dello stesso:

a) I'tmpresa Appaltatrice sia dichiarata fallita o sia softoposta a qualsiasi altra procedura
concorsuale;
b) 'impresa Appaltatrice violi le regole sul subappalto;

c) sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell'impresa Appaltatrice degli obblighi
contrattuali o di regolarita contributiva (contributi previdenziali ed assistenziali) o delle
disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei
contratti collettivi di lavoro;

d) sia rilevata l'inosservanza degli obblighi di riservatezza;

e) siano rilevate sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto e
siano intervenuti tre richiami scritti di CORE come descritto all’art. 14;

in ognuna deile ipotesi sopra previste CORE avra il diritto di escutere la garanzia di cui alfArt. 7 del

presente capitolato, salve il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennitd od altro spetta all'impresa, la

quale avra solo il diritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, accertati ed

accettati da parte dei servizi di CORE

CORE ha facolta di riscivere anticipatamente il contratto nei casi previsti dalla legge, oltre che in caso

di sopravvenuta impossibilit (Arit. 1463 e 1464 c.¢.) od eccessiva onerosita (Art. 1467 c.c.).

Art. 17 - CLAUSOLE DI IMPEGNO
Ai sensi di quanto disposto dail’art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente
di conoscere, accettare, sottoscrivere le condizioni di cui agli artt.:

ART. 3 - AMMONTARE E DURATA DELLAPPALTO

ART. 4 - CONTRATTO

ART.5 - SUBAPPALTO

ART. 6 - COPERTURAASSICURATIVA

ART.7 - GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE

ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E REVISIONE DE! PREZZI
ART. 9 - PRESTAZIONI E QUALIFICHE

ART. 10 - PRODOTTI E ATTREZZATURE TECNICHE MANUTENZIONE
ART. 11 - PAGAMENT!

ART. 12 -~ MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

ART. 14 - PENALI

ART. 15 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO

ART. 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Letto, approvato e sottoscritto.
(firma del Legale Rappresentante della Sccieta concorrente)
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